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Organisation des pieces techniques du marché

Lot 0 - Prescriptions communes a tous les corps d’état
Le lot O regroupe les prescriptions communes a tous les corps d'état et/ou propre a chaque lot et défini :
- Le périmetre de la mission,
- Les intervenants sur la mission (maitre d'ceuvre, controleur technique, coordonnateur SPS),
- Les principales modalités d'exécution du chantier et de gestion des nuisances.
- Les matériaux et leurs mises en ceuvre
- Les limites de prestations
Généraliteés
Les généralités spécifiques a chaque lot sont décrites dans le présent document et ne sont pas reportées dans chaque lot.
Les candidats sont réputés avoir pris connaissance de I'ensemble des généralités.

Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques sont présentées de la maniére suivante :

- Intitulé de la prescription

- Description de la prescription

- Notaccess : Cette section a pour but d'identifier les travaux qui peuvent impacter I'accessibilité des personnes en
situation de handicap. Ce "Notaccess" fournit un rappel succinct de la réglementation a respecter dans le cadre
d'une prescription précise. L'adjudicataire est responsable de la bonne application de ces Notaccess et se doit au
minimum de se référer a I'arrété du 8 décembre 2014 afin de prendre en compte l'intégralité des contraintes liés
a l'accessibilité dans le cadre des travaux qu'il a a effectuer.

- Localisation : la liste des sites concernés par la prescription est renseignée ainsi que le numéro du report sur plan

correspondant.

Les plans de repérage

Les plans de repérages joints a la consultation sont transmis aux entreprises a titre indicatif. lls permettent de localiser
approximativement I'emplacement des travaux a réaliser ainsi que I'occurrence de ceux-ci. A noter que les quantitatifs
indiqués dans le CDPGF prévalent sur les plans de repérage.

La numérotation
A chaque numéro reporté sur le plan correspond une prescription donnée. Ainsi, si la méme prescription est reportée dans
3 batiments différents, les reports sur plan porteront le méme numéro.
Dans le CCTP, a chaque prescription est associée un numéro de report sur plan ainsi que le nom du ou des batiments sur

lesquels ces reports ont été effectués.



2.13.1.2 Déplacement d'inferrupteurs | Intitulé de la prescription

Déplaocement dinterupteur comprenant :

- Cablage v compns saignée ou goulotte, v compns finhion.

- Ensemble pour interrupteurs compris foutes sujgtions de poss.
- Interupteur: permettant la commaonde d'un circuit. Comprenant le mécanisme et les enjoliveurs, teinte la prescription
au choix du maitre d'ouvrage

Description de

= et Notaccess

- L'inlen'upiéur devra &tre situé & une hauteur comprise entre 0,50 et 1.30 ml et éloigné de plus de 40 cm de
tout angle rentrant
- L'enjoliveur devra bénéficier d'un contraste de 70% minimum avec le revétement mural

Localisation :

- RESIDENCE ANGE

- RESIDENCE SAINTE-ANNE -—

- RESIDEMNCE BEL AUTOMME Liste des batiments concernés
- RESIDEMCE DE L' AMITIE

- RESIDENCE CHATEAUBRIAND

- FOYER POUR PERSOMMES AGEES

Report sur plan n® 49 | ¢ N° du report sur plan

L'ordre de la numérotation n'a aucun rapport avec la prescription.

Le code couleur

Afin d'identifier les lots techniques les uns par rapport aux autres sur le report sur plan, un code couleur a été mis en place :
Lot 1 - VRD, GROS OEUVRE, DEMOLITION

Lot 2 - MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIE

Lot 3 - MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT, PLATRERIE, SIGNALETIQUE

Lot 4 - PLOMBERIE, SANITAIRES

Lot 5 - ELECTRICITE, COURANTS FAIBLES, COURANTS FORTS

Lot 6 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS, PEINTURE

Lot 7 - ASCENSEURS, ELEVATEURS



Le présent document définit les prestations, en phase DCE, concernant la Travaux de mise en accessibilité de I'ERTS
Olivet.

Les travaux répondront aux exigences du présent CCTP et aux exigences de la loi Handicap de février 2005, ainsi qu’a
I'ensemble des textes s'y rattachant.

Maitre d'ouvrage

ERTS Olivet
2032 rue de Général de Gaulle
45160 - OLIVET

Tél. 02.38.69.17.45 / Fax. SO

Représenté par : Mme HOSTALIER Anne

Contact prioritaire : Mme DAREAU Aurélia
Ligne Tél. directe : 02.38.69.18.67 — Mail : aurelia.dareau@erts-olivet.org

Maitre d’'ceuvre

ACCEO Accessibilité

16 rue de la Mouchetiére Z.I Ingré
45140 Ingré

Tél.:07.85.72.45.23

Représenté par : THOMAS Valérie - Mail : valerie.thomas@acceo.eu

Les Travaux sont prévus suivant la décomposition suivante :

- Lot n°1: VRD, GROS OEUVRE, DEMOLITION

- Lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES, SERRURERIE

- Lot n°3 : MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT, PLATRERIE, SIGNALETIQUE
- Lot n°4 : PLOMBERIE, SANITAIRES

- Lot n°5 : ELECTRICITE, COURANTS FAIBLES, COURANTS FORTS

- Lot n°6 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS, PEINTURE

- Lot n°7 : ASCENSEURS, ELEVATEURS

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achevement des ouvrages est compris dans le présent marché.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces constituant le dossier complet des travaux.



Les entreprises sont réputées s'étre assurées qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies afin
d'assurer un achévement complet des travaux dans les regles de I'art, et pour la bonne construction. L'entrepreneur sera
tenu de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui doit, normalement entrer dans le prix d'une construction a forfait.

Les entreprises sont réputées avoir vérifié la conformité de la composition du dossier d'apres les indications du bordereau
des pieces fournies a chaque entreprise.

Les plans, devis descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les ouvrages
a réaliser en se complétant mutuellement.

Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit au CCTP devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait.

De méme, un ouvrage décrit au CCTP et ne figurant pas sur les plans, devra étre réalisé dans les mémes conditions que ci-
dessus.

Les entrepreneurs sont informés qu'ils peuvent visiter les lieux aprés avoir pris rendez-vous conformément au reglement
de la consultation.

La visite est obligatoire pour répondre au lot n°7 : Ascenseur.

Etudes techniques

Plans et dessins de détail de mise en ceuvre
Les entrepreneurs devront établir tous les plans d’'exécution PEO ainsi que tous les détails de fabrication leur incombant
dans le cadre de I'exécution du marché, et que le Bureau d'études jugera utiles a la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. Ils seront c6tés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc. utiles.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maitre d'CEuvre et/ou bureau
d'études technique (VISA).

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiere.

Reglementation générale

Réglementation générale applicable aux travaux
L'entrepreneur sera tenu de respecter, dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent ses travaux, dont notamment les
suivantes :

- Code civil,

- Reéglement sanitaire départemental et/ou national,

- Textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers,

- Réglementations acoustiques, dont NRA,

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre,
- Réglementation thermique, RT 2012,

- Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier,
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- Textes concernant les déchets de chantier.

- Loi N°2005-102 du 11 Février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

- Décret N° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public et des batiments
d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation

- Décret N° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public et des batiments
a usage d’habitation

- Arrété du Ter ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19aR.111-19-3 et R.111-
19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors d'une construction ou d'une création

- Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du
code de la construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public

- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du Ter aoGt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application
des articles R.1111-19 a R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors d'une construction ou d'une création

- Circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation

- Arrété du 31/01/ 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d’habitation.

- Décret n° 88-1056 du 14/11/1988 en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques : article R.235-3.5 du code du travail

Réglementation concernant la sécurité et la santé
Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 portant modification des dispositions
du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la
santé des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment :

- ledécretn®94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil,

- le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de
batiment ou de génie civil,

- le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue du rendre applicable aux
travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de BTP.

L'entrepreneur devra entreprendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre
les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur les échafaudages, conformément a la réglementation en
vigueur :

- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail - Titre IIl -
DTU n° 43.3 — Annexe B — recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

Les entreprises doivent prendre en compte de toutes les modifications, réglementations applicables en conformité avec le
décret 65-48.

Les candidats devront se renseigner aupres du maitre d'ceuvre, sur le ou les itinéraires a emprunter afin d'assurer
I'approvisionnement en matériels et matériaux.

Le personnel des entreprises satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment. Il installera si
besoin, les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d'assurer la distribution électrique et I'éclairage de ses zones
d'intervention.

Les coffrets et les rallonges électriques de chantier seront sous la responsabilité des titulaires notamment pour ce qui
concerne les protections (calibrage des différentiels, etc..).
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Réglementations techniques

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés utilisés dans les travaux
de batiment sont les suivantes :

- Les arrétés concernant la protection des batiments contre l'incendie avec leurs additifs,
- Laréglementation acoustique (NRA),

- Laréglementation thermique (RT2005),

Pour les travaux, produits et procédés traditionnels :
- Les documents techniques unifiés (DTU),
- Les normes francaises AFNOR,

- Reégles ou recommandations professionnelles.

Pour les produits et procédés « non traditionnels » ou « innovants » non couverts par les réglementations ci-dessus :
- Auvis techniques,
- Agréments techniques européens,
- Procédure ATEX (avis techniques expérimentaux),

Produits certifiés,

Cahier des charges de mise en ceuvre par les fabricants,

- Procédure d'avis de chantier,

- Documents techniques unifiés — DTU — CCTG,

- CCTG:DTU approuvés par décret, pour les marchés publics.

Obligation par les assureurs du respect des DTU
L'association francaise des assureurs construction (AFAC), intégrée depuis le 22 mai 1996 dans I’APSAD (Assemblée pléniére
des sociétés d'assurances dommages), a défini qu'étaient couverts dans le cadre du contrat de responsabilité décennale
en risque normal : un ouvrage traditionnel réalisé par une entreprise qualifiée dans le cadre des spécifications des DTU, ou
d'autres documents reconnus par I'AFAC, et maintenant I'’APSAD.

NORMES

Marchés
Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes francgaises existantes.

Les normes francaises et les normes européennes qui y sont intégrées, lorsqu’elles sont homologuées, ont été rendues
applicables par décrets.

Regles et recommandations professionnelles
Certains organismes professionnels ont édicté des régles professionnelles ou des recommandations professionnelles, qui
définissent et précisent, en I'absence de DTU, les régles de I'art et les modalités d’exécution de leur domaine.

Le respect de ces regles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de I'APSAD, est obligatoire.

Avis techniques
Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes, peuvent faire
I'objet de procédure d'avis technique, avec certificat de suivi et de marquage.
Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'avis technique, les
assureurs ne prennent en garantie que ceux titulaires de cet avis technique.
Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de l'avis technique, imposer des conditions particulieres a définir

conjointement avec les fabricants.

Pour la mise en ceuvre de matériaux, équipements ou procédés de construction soumis a avis technique, I'entrepreneur
devra prendre contact avec son assureur.



L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné a un avis technique et accord
constaté des parties.

Divers

Connaissance des réglementations et des documents contractuels :

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU — CCTG, il faut entendre tous les fascicules, additifs, erratum, modificatifs, etc. connus au
moment des travaux.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergences ou discordances implicites ou explicites entre les spécifications du CCTP et les clauses
et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé, en ce qui concerne les DTU ou normes :

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en ceuvre, a la
coordination des travaux, aux regles de sécurité, et ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le

caractere forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les DTU, ce sont
toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

Nature et qualité des matériaux
Les matériaux et produits qui seront mis en ceuvre dans les ouvrages devront impérativement répondre aux conditions et
prescriptions ci-apres.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels » ou « innovants », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de
normes NF ou EN, devront selon le cas :

- Faire I'objet d'un avis technique ou d'agrément technique européen,

- Etre admis a la marque NF,

- Etre titulaire d'une certification ou d‘un label.
Pour les matériaux et produits n’entrant dans aucun des cas ci-dessus, La procédure d'obtention de I'avis technique devra
étre lancée par I'entrepreneur.
Dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'avis technique exige un délai trop long, I'entrepreneur peut faire appel a

une autre procédure dite avis technique expérimental.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas
pris en garantie par ses assureurs.

Coordonnateur sécurité et protection de la sante

Un coordonnateur SPS a été désigné par la maitrise d’ouvrage pour ce chantier. Les entreprises devront se conformer aux
obligations que formulera celui-ci.

Le maitre d'ouvrage peut, des la consultation des entrepreneurs, indiquer dans le reglement de consultation et/ou dans le
marché conclu avec I'entreprise que si cette derniére fait appel a la sous-traitance, il lui appartiendra de se charger de la
mise en ceuvre de la coordination dans les conditions requises par les textes.
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Installations de chantier

L'ensemble des entreprises titulaires d'un ou de plusieurs lots devront prévoir la mise en place des clétures de chantier
(prévoir panneaux clotures HERAS boulonnés entre eux ou équivalent) au pourtour des zones concernées par les travaux
si nécessaire, en relation avec le coordinateur Sécurité et Protection de la Santé s'il y en a un, avec le maitre d’ouvrage le
cas échéant, il devra établir les plans d'installation de chantier, avec le mode opératoire qui définira parfaitement le
déroulement — délais d'exécution et prévoir I'ensemble des protections collectives - et panneau de chantier réglementaires,
en accord avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier et conforme aux dispositions générales du projet
prévisionnel et du planning de travaux. Ce plan sera soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et/ou des Assistants a la
Maitrise d'Ouvrage avant que les entreprises ne soient autorisées a procéder a l'installation du chantier.

Dégradations causées aux ouvrages finis

Des la constatation de dégradations causées a ses ouvrages, I'entrepreneur signale au Maitre d'Ouvrage les nettoyages
spéciaux, réfections, réparations ou remplacements de I'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par des
salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d'état travaillant sur le chantier.

Les frais occasionnés a I'entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par application de dispositions les articles
11.2 de la norme NF P 032-001 et 3.1 de son annexe A dans ce cas ou le responsable des dégats a été identifié, et 11.31 de
ladite norme dans le cas ou ces dégats relévent du compte prorata.

Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- Normes,
- DTU/CCTG,
- Regles professionnelles.

Les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le Maitre d'CEuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son
remplacement.

Dépenses — compte prorata

Il n"est pas prévu de compte des dépenses dans la mesure ou le maitre d'ouvrage prend a sa charge les consommations et
besoins courants de I'entreprise intervenante sur le site (eau et électricité).

En revanche, tous les nettoyages pendant le déroulement des travaux sont a la charge exclusive des entreprises titulaires.

Les entreprises auront a leur charge tous les dispositifs et équipements indispensables pour assurer la sécurité des
personnes et des biens sur I'espace public (lors de la livraison du matériel et des matériaux) a l'intérieur et a I'extérieur du
batiment (lors de la réalisation des travaux)

Horaires, nuisances, sécurité incendie

Au regard des obligations en termes de délais, I'entreprise pourra si elle le souhaite travailler de 7h00 a 19h00 du lundi au
vendredi. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre pourront faire cesser des actions bruyantes ou dérangeantes chaque
fois qu'ils le jugeront nécessaire.

Toute opération pouvant entrainer des risques d'incendie ne peut étre entreprise qu'aprés délivrance par les services
compétents d'un permis de feu. En cas de retard par rapport au planning et avec I'accord du maitre d'ouvrage, I'entreprise
pourra intervenir sur site le samedi de 7h00 a 19h00.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'Ouvrage et/ou les Assistants de la Maitrise d'Ouvrage.



Les échantillons et les éléments "témoins" présentés a la Maitrise d'Ouvrage et/ou aux Assistants a la Maitrise d'Ouvrage
devront avoir une surface au moins égale a 1,00 m? Pour chaque matériau la Maitrise d'Ouvrage et/ou les Assistants a la
Maitrise d'Ouvrage pourront exiger plusieurs échantillons.

Pour les ouvrages en béton apparent ou en béton préfabriqué de méme que pour les ouvrages de serrurerie ou de
menuiserie, les entreprises devront la réalisation d'éléments témoins.

Pour les matériaux de finition tels que plafonds suspendus, carrelages, faiences, enduits de finition, revétements muraux,
peintures, revétements de sols, ainsi que pour les mises au points techniques, les entreprises devront la réalisation d'une
surface « témoin »

Les matériaux seront livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine, scellé.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature
des Assistants a la Maitrise d'Ouvrage, qui seront seuls juges de la conformité des ces échantillons avec les spécifications
des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre d'Ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation
de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées

Tenue du chantier

L'entrepreneur veillera tout spécialement :
- alasécurité des abords du chantier pour les personnes ;
- au parfait état de propreté du chantier et de ses abords,
- ala gestion des nuisances sonores avec I'accord du maitre d'ouvrage,
L'entrepreneur devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de

sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Il assure notamment le
gardiennage, |'éclairage, la signalisation et la cloture des ouvrages en chantier.

Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. L'entreprise devra les protections de sol, mur, escaliers,
etc...qu'elle jugera nécessaire et l'enlevement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage intégral de sa zone
d'intervention.

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux. Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Si I'entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation d’enlever les matériels ou gravats provenant de ses travaux, le Maitre
d’'Ouvrage ferait alors procéder apres mise en demeure, au nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais uniques de
I'entreprise défaillante.

En ce qui concerne 'approvisionnement du matériel, le stockage de matériel sera réalisé a la charge de I'entrepreneur (zone
de cantonnement a prévoir).

Nous attirons |'attention des candidats sur le fait qu'aucun local ne pourra leur étre fourni pour stocker la totalité du
matériel. Un approvisionnement régulier du chantier devra étre prévu afin de prévenir tout stockage négligent.

Délais et planning d’exécution

La durée globale du chantier ne pourra excéder 45 semaines a compter de I'ordre de service. Les délais sont détaillés dans
le planning prévisionnel joint en annexe n° 1 au CCTP.

Les candidats préciseront les délais d'approvisionnement et de réalisation pour la solution de base. lls réaliseront une
proposition de planning visualisant la programmation des travaux par phase et incluant le nombre d’hommes prévus et le
nombre d'heures de travaux par jour. En tout état de cause cette proposition ne pourra dépasser les délais mentionnés ci-
dessus.



Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- Toutes leurs installations de chantier propres a I'exécution des travaux,

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché,

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier,
- L'établissement des plans d'exécution (PAC plan atelier chantier),
- Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs duvage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux,

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels,

- Lafixation par tous moyens des ouvrages,
- L'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages aprées travaux,

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. des
ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au Maitre de I'Ouvrage
a la réception des travaux,

- La remise de toutes les instructions et modes d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements,
- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour

respecter les délais d'exécution,

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.

Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et complete
des travaux.

Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes demandes auprés
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires a la
réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au
Maitre d'Ouvrage et a ses Assistants.

Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par la Maitrise d'CEuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale
seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de |'avis technique.



Prestations relatives aux fournitures et matériaux

Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans faire référence a
un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention
« ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeles,
sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Dans le cas contraire, |'offre de I'entreprise peut étre écartée sans examen.

Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par les Assistants a Maitrise d'Ouvrage s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui, avant la signature du marché.

Agréments, essais et analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, a toute demande de la Maitrise d'CEuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Cuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements,
qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords,
etc.

Prescriptions Générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués
le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par l'entrepreneur de
gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

Le polystyréne pour les réservations (dans béton et béton armé) supérieures a 20 x 20 cm ou > 20 cm de diametre est
proscrit.

Raccords
Les raccords seront exécutés par les corps d'état concernés.
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra
étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lIs devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de I'isolement phonique de la paroi.
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Cas de présence d’amiante
En cas de présence d'Amiante sur les ouvrages existants concernés par le présent marché (voir RAAT ci-joint), les
interventions devront étre prévues par les candidats conformément a la Section 3 du Code du Travail :

e sous I'égide de la Sous Section 4 de la Section 3 du Code du Travail pour les travaux a réaliser sur des produits ou
matériaux amiantés (percements, découpes, etc. sans dépose).

e sous |'égide de la Sous Section 3 de la Section 3 du Code du Travail dans le cadre de travaux de dépose de produits
ou matériaux amiantés.

En supplément des dispositions de sous-section 3 ou 4, nous rappelons que I'ensemble des dispositions communes de
sous-section 1 et sous-section 2 sont applicables quel que soit le contexte travaux (évaluation des risques, expositions
professionnelles, prévention et protection, formation, gestion des déchets...)

Protection des ouvrages

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer la protection des revétements de sols jusqu'a la réception.
Pour les sols, des panneaux de protection pourront étre mise en place.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées.

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux d'égouts, eau, téléphone, électricité, etc.
qui pourraient exister dans le terrain.

Aucune canalisation existante ne sera démolie, sans qu'une enquéte préalable n'ait donné la certitude qu'elle ne fasse pas
partie d'une installation en service.

Tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur responsable.

Les installations techniques, canalisations, électricité, plomberie, téléphone, alarme et autres feront I'objet d'essais de bon
fonctionnement avant la mise en service. Ces essais seront conduits selon les normes frangaises en vigueur, les prescriptions
du D.T.U, du R.E.E.F et du C.S.T.B. Les frais seront a la charge de I'entreprise.

Les essais ci-dessus seront complétés par I'établissement des documents COPREC (Comité des Organismes de Prévention
et de Contréle Technique) qui a fait paraitre dans le Moniteur du 17 décembre 1982 - supplément spécial n°82.51 bis - la
liste des descriptions, des essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Il est rappelé que les travaux ne pourront étre réceptionnés sans la production de ces documents justifiant que les essais
ont bien été réalisés.

Nettoyage de réception

Le nettoyage de mise en service pour la réception sera géré par le titulaire du lot 4 : Revétements de Sols - Peinture qui
peut le sous-traiter a une entreprise spécialisée.



Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques générales du CSTB —
DTU No 59 — Titre |l

Ce nettoyage de mise en service fait implicitement partie des prestations dues dans le cadre du marché.

Définitions des nettoyages a exécuter,
Pour la réception, I'exécution des nettoyages de mise en service, comprennent :
- Le balayage et le lavage de tous les sols de tous les locaux et leurs plinthes,
- Les revétements verticaux y compris la faience,
- Le nettoyage parfait de toutes les vitres, glaces et miroirs intérieures et extérieures,
- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie,

- Lenettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable telles que béquilles, poignées
de portes, boutons de crémone, etc.,

- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent et des commandes d'appareillages,

- Lasortie et I'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages.

Conditions d'exécution :

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’'huile, de platre, de ciment, etc. Toutes les fournitures
utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.

Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage etc.) devront étre
appropriés, afin de ne pas provoquer I'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant).

Pour tous les revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par le fabricant.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois et décombres devront
étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre d'Ouvrage, au
plus tard le jour de la réception des travaux.

L'entrepreneur aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en
début de chantier.

L'entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux — sanitaires de chantier,
etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Aucune modification dans I'application des devis et plans ne sera réalisée sans un ordre écrit de la Maitrise d'CEuvre ou
observations notées dans le rapport de chantier.

La réalisation de travaux supplémentaires devra faire I'objet de devis qui devront étre acceptés avant exécution. Tous les
devis fournis apres exécution seront refusés et les travaux seront considérés comme étant réalisés dans le cadre du forfait.

Textes législatifs - reglementations



La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Législation,

Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte
contre le bruit,

Code et reglement type,
Code de la santé publique,

Application des articles R48-1 a R.48-5 du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 et de l'arrété du 10 mai 1995 relatif aux
modalités de mesure.

Réglement sanitaire départemental type :

Circulaire du 9 aolt 1978 indique dans son article 101-3 relatif a une autorisation et de dispositions réglementaires a
prendre pour travaux exécutés dans des zones particulierement sensibles.

Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier :

Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif a I'insonorisation des engins de chantier abrogé par le décret n° 95-79 du 23
janvier 1993, a titre transitoire, les arrétés d'application demeurent en vigueur ainsi que les sanctions pénales, jusqu'a
parution au fur et a mesure des arrétés d'application du décret n® 95-79,

Arrété du 3 juillet 1979 modifié par les arrétés du 6 mai 1982 et du 2 janvier 1986 fixant le Code général de mesure relatif
au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement en application des directives 79/113/CEE
du 19 décembre 1978, 80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et 85/405/CEE du 11 juillet 1985.

Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier
Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel des marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.

lIs devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de bruits aériens
émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le Maitre d'Ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en
cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

Textes législatifs - réglementations
Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la législation en
vigueur a ce sujet :
Contexte législatif
Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles.
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

Loi complétant et modifiant les deux précédentes.
Loi n° 95-101du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

Autres textes officiels concernant les déchets
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Textes généraux

Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a lI'information en matiere de déchets (loi
du 15 juillet 1975 — article 3.1).

Décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des déchets.

Déchets industriels et déchets particuliers :

Décret n° 77-974 du 19 aolt 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des déchets industriels générateurs de
nuisances.

Arrété du 4 janvier 1985 relatif au controle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.
Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses.

Directive 91/689, CEE du 12 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en application de la directive
91/689/CEE.

Classification des déchets :

Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, en application de cette
directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée « catalogue européen des déchets ».

Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au Chapitre 17.

Arrété du 21 février 1990, modifié, relatif aux critéres de classification et aux conditions d'étiquetage et d'emballage des
produits dangereux.

Décret n® 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification francaise des déchets dangereux.

Ce décret transpose en droit francais les différentes directives européennes a ce sujet.

Déchets de chantiers et emballages :
Décret n® 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a l'utilisation et a I'élimination de certains produits
dangereux.

Décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Prescriptions essentielles concernant les déchets de chantier

Classification des décharges ou centres d’enfouissement.

Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classées en trois classes, a savoir :

Classe 1 : pour déchets dangereux, et notamment les déchets de chantier non triés, sauf ceux dangereux.
Classe 2 : pour déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux dangereux.

Classe 3 : pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de I'amiante, dans la mesure ou
I'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.

Responsabilité — imputation des frais

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de chantier
sont a la charge des entreprises titulaires du marché.

Gestion des déchets
Les entreprises titulaires du marché devront réaliser un tri sélectif des déchets sur le chantier.

Les déchets seront triés suivant 3 catégories :



- Les déchets banals
- les déchets inertes

- les déchets spéciaux

Les déchets seront évacués en respectant ce tri.

Surcharges climatiques suivant implantation du projet.

Surcharges d'exploitation suivant la norme P 06.001

Il est précisé qu'il ne devra pas étre pris en compte de dégression de surcharges dans les calculs de descentes de charges.
Charges permanentes :

Les poids des matériaux seront calculés sur les bases indiquées par la norme NF P06.004.

Les personnes a contacter pour demandes de renseignements complémentaires sont définies ci-dessous :

Maitre d'CEuvre
ACCEO Accessibilité
16 rue de la Mouchetiére Z.I Ingré

45140 Ingré

Représenté par : THOMAS Valérie
Mail : valerie.thomas@acceo.eu

Port: 07.85.72.45.23

Les rendez-vous de chantier auront lieu réguliérement, le jour et I'heure seront fixés par la Maitrise d'Ouvrage en début
des travaux.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination. Dés notification de son
marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire représenter par une personne
compétente, capable de prendre des décisions et d'engager |'entreprise.

Faute de respecter cette clause, I'entreprise sera considérée comme absente et sera frappée d'une pénalité prévue au
C.CAP.

Dossier d’'Exécution



L'entreprise établira son dossier d'exécution suivant les directives ci-dessous :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution de la maitrise d'ceuvre s'il y a lieu et/ou des entreprises titulaires des autres lots,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calcul,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier sera accompagné des échantillons requis. Tous les documents d'exécution du présent lot devront étre établis et
avoir été visés par le maitre d'oeuvre préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'entrepreneur
soumettra au Maitre d'Oeuvre pour visa la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier sera compatible avec le calendrier d'exécution général des travaux, et tiendra compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécution

Les plans d'exécution devront définir complétement a eux seuls les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs
piéces et leurs assemblages. lls comprendront les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun
d'eux étant établi a une échelle appropriée.

Il est précisé a I'adjudicataire que tous ses plans d'exécution seront prévus avec tous les détails d'assemblages nécessaires
a une bonne réalisation et compréhension de tous. De plus, la totalité des piéces sera dessinée a I'échelle ainsi que tous
les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots.

Les plans d'exécution seront établis a partir du dossier et des indications fournies par le Maitre d'ceuvre, en cohérence avec
le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

Ces plans seront alors exécutés conformément aux regles de I'art, et comprendront notamment les indications suivantes :

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les sujétions de raccordement a I'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps
d'état;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.

Visa du dossier d’exécution

Il est fait le rappel a I'adjudicataire qu'il devra remettre son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre. Ce dossier pourra étre
remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par le Maitre d'ceuvre et a la seule condition qu'a chaque
étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants. Le non-
respect de cette directive entrainera automatiquement les pénalités de retard prévues dans les pieces de ce projet.

Dossier des Ouvrages Exécutés — « DOE »



A la fin de ses travaux l'entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre tous les plans, notes de calcul ainsi que toutes les

fiches techniques qui devront étre complétées ou refaites de facon a étre rendues conformes a I'exécution définitive.

L'entreprise devra alors remettre son DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES a la maitrise d'ceuvre, établi en 4 exemplaires (1
exemplaire sur CD et 3 exemplaires papier) et comprenant :

Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés mis a jour

Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances acoustiques, coupe-
feu, stable au feu, etc.

Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

Nota : Les DOE seront a fournir lors des Opérations Préalables a la Réception (OPR).

Travaux a la charge de chaque lot

Il est fait ici le rappel a I'adjudicataire :

Qu'il devra toutes ses fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages et permettant
|'intervention des autres lots liés a ses travaux,

Que ce descriptif n'étant pas limitatif,

Seront également dus tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous
les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant
I'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge I'adjudicataire du présent lot.

L'adjudicataire devra réaliser son ouvrage suivant les nécessités du projet et cela apres avoir amendé si nécessaire tous les
points de détail qui auront pu étre omis dans la description des ouvrages ou d'indications sur les plans pouvant donner a

une interprétation douteuse. Etant I'hnomme de I'art et a la lumiere de son étude, il ne pourra arguer par la suite a un

supplément de prix.

L'adjudicataire devra :

Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrdle ;

En général tous les ouvrages décrits dans le CCTP;

Assurer une parfaite coordination avec les lots ayant été réalisés avant son ouvrage et il devra réceptionner ces
lots avant tout démarrage de son propre lot ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre parfaite de tous les matériaux qui seront nécessaires a la réalisation
de son ouvrage ;

Assurer |'approvisionnement, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, etc., ainsi que
les gravois proviennent de son installation ;

Réception d’autres ouvrages

Il appartient a I'adjudicataire du présent lot :

D'assurer la réception des ouvrages sur lesquels son ouvrage sera fixé et de faire en temps et heure toutes les
remarques et réserves si nécessaires et de n'entreprendre aucune pose avant I'accord du maitre d'ceuvre. Sans



remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient
réalisés dans les regles de l'art ;

De fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations nécessaires
sur documents graphiques et informatiques des points d'ancrage de son ouvrage et de ses spécifications
techniques ;

De fournir toutes informations précitées aux autres lots liés a son ouvrage. Dans le cas d'un retard dans la
fourniture de ses documents et d'un retard d'exécution d'un autre lot, les conséquences financiéres en

découleront seront imputées au présent lot.



