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Poste BASE

MISE EN PLACE DE SAS

FOURNITURE ET POSE DE L'APPAREIL

TRAVAUX DE FINITION AUX PALIERS

Montant Total des Travaux HT

Montant Total des Travaux TTC

Les travaux chiffrés dans le présent bordereau seront réputés complets. Il appartient a l'entreprise de compléter et de détailler dans

la case « Travaux complémentaires », les travaux qui lui incombent pour parfaire sa réalisation et qui semblent avoir été omis au
C.CTP.

Nom, qualité et signature de la personne ayant pouvoir a engager la société :

Prix certifiés conformes aux piéces marché.

Date :

Cachet de I'entreprise

2020-004-945 - ERTS Olivet

Date d'édition : 11/09/2020 p.1/2



DPGF Phase DCE \

Maintenance sur les
VARIANTE

3 premiéres années

Montant HT pour

la premiére année a clauses minimales GRATUITE GRATUITE

(réductions éventuelles incluses)

Montant HT pour

La deuxiéme année, a clauses minimales

(réductions éventuelles incluses)

Montant HT pour

La troisiéme année, a clauses étendues

(réductions éventuelles incluses)

Montant HT pour 3 ans

Montant TTC pour 3 ans

Montant HT

(valeur de base du contrat a partir de la 4°™ année d
clauses étendues)

Le montant HT pour une année pleine correspondra a un contrat de type « Etendu ».

Montant HT pour 3 ans : Le tarif indiqué correspondra a un contrat de type « Minimal » pour les deux années suivant la mise en
service de l'appareil, et a un contrat de type « Etendu » pour la 3*™ année.

Nom, qualité et signature de la personne ayant pouvoir a engager la société :

Prix certifiés conformes aux piéces marché.

Date :

Cachet de I'entreprise

2020-004-945 - ERTS Olivet

Date d'édition : 11/09/2020 p.2/2



