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. Généralités Chantier

1. Objet du marché

1.1.Présentation

Ce marché comprend la fourniture et la pose d'un ascenseur de personnes permettant de rendre accessible
aux personnes a mobilité réduite le sous-sol et le Ter étage du batiment principale de I'ERTS, situé 2032, rue
du Général de Gaulle a Olivet (45160).

L'ensemble des travaux est commandé sous la forme de plusieurs lots. Ce présent document est le CCTP du
lot N°7 - Ascenseurs, élévateurs.

Le soumissionnaire aura donc également a sa charge I'ensemble des travaux annexes (liste non exhaustive :
fourniture et pose de I'appareil neuf, électricité, finitions palieres, etc...) nécessaires a la parfaite réalisation de
ses ouvrages.

Pour chaque offre, I'entrepreneur communiquera pour le cahier technique :

a- Le bordereau de prix ci-joint complété intégralement

b- La fiche valeur technique complétée (annexe au CCTP)

Il appartiendra au soumissionnaire de réaliser une visite des lieux avant la remise de son offre. Pour réaliser
cette visite il devra prendre rendez-vous auprés du Maitre d'Ouvrage.

Toute question technique ou administrative relative a |'offre devra étre adressée a :
Arnaud MERCERAN (ACCEO Elevation)
Tel: 06 27 75 74 48
email : arnaud.merceran@acceo.eu

pour transmission au Maitre d'Ouvrage, qui se chargera de communiquer les réponses écrites a tous les
candidats.

1.2. Normes, réglements et références

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, [égislatifs ou
techniques qui leur seront applicables a la date de la signature du marché.

Une attention particuliere sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants :

e Directive Européenne 2014-33-UE, Marquage CE.
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e NFEN 81-20 et NF EN 81-50 (2014) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs
électriques.

e NFEN 81-2 + A3 (Avril 2010) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
hydrauliques.

e NFEN 81-70 (Mai 2018) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs. Applications
particulieres pour ascenseurs et ascenseurs de charge.
Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

e NFEN 81-71+A1 (Avril 2007) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge : Partie 71 : ascenseurs résistant aux
actes de vandalisme (indice de classement : P82-612).

e NFEN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.

e NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes paliéres.

e NFP 82207 : Dispositif d'appel prioritaire pompier.

e DTU 70-1: Document technique unifié de décembre 1980.

e NFISO 4.190-5 : Dispositifs de commande et de signalisation (P82.214).

e NF 920201 : Dispositifs applicables envers les personnes a mobilité réduite.

e NF C 15-100 (Installations électriques a basse tension - Regles).

e Directive Européenne 89/336 CEE (CEM, Compatibilité Electromagnétique).

e Décret n®° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs.

e Décret n® 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs.
e Arrété du 30 Décembre 2011 : portant reglement de sécurité des immeubles de grande hauteur

e Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements
assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

e Circulaire DRT 96/3 du 25 mars 1996 (Mise en ceuvre des dispositions fixant les prescriptions particulieres de
sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicule).

e Décret du 14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques.

e REGLEMENTATION ERP applicable a tous les ERP de 1ére a la 4éme catégorie/AS — Ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants.

e Annexe a l'article Ter : Modifications aux dispositions générales du reglement de sécurité (articles CO 53, AS 1,
AS 3, AS 4 et AS 11).

e Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, livre Il : Dispositions
applicables aux établissements des quatre premieres catégories ; TITRE DEUX : Dispositions particulieres

e Arrété du 25 juin 1980 : approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e Arrété du 22 décembre 1981 : approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (approuvé par I'arrété du
25 juin 1980).

e Arrété du 20 novembre 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e Arrété du 29 juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e Arrété du 22 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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e Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (meubles
rembourrés, ascenseurs et autres).

e Annexe a l'article 3 : Modifications des dispositions applicables aux établissements recevant du public de 5éme
catégorie (articles PE 9, PE 11, PE 11 et PE 25).

e Loi 78-12 du 04.01.1978 relative a I'assurance et a la responsabilité dans le domaine de la construction (art.1792
et 2270 du code civil).

e Arrété du 10/01/72 modifié le 23/03/78 concernant le label acoustique.

e Le Cahier des Charges Générales (norme AFNOR P 03-001).

e Les régles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministére du travail.
e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

e NFEN 81-21 du 25 décembre 2009 : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs.
Elévateurs pour le transport de Personnes et de Charges.

Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants

e NFP 82.212 de 2005 : Dispositions applicables en cas de transformations importantes.

Le titulaire devra tenir compte également des Regles de I'Art propres a sa profession ainsi que des textes
réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

L'installation sera réalisée selon les normes électriques, de compatibilité électromagnétique et reglements en
vigueur lors de la signature du contrat.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées
par la réglementation.

Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux
obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les
pieces du marché, I'entreprise y serait soumise.

L'ascenseur proposé devra étre conforme a I'ensemble des réglementations applicables en la matiére.
L'appareil sera a ce titre marqué CE a la réception par le soumissionnaire. La norme NF EN81-20 est prise
en référence pour le niveau de sécurité a atteindre.

Une préférence sera donnée aux matériels fabriqués et installés suivant les standards de qualité 1SO 9001
version 2000. Le respect du standard ISO 14001 (fabrication et/ou installation) devra également étre précisé
dans I'annexe.

En cas de réserves réduites, la norme EN 81-21 devra étre prise en référence pour la conception des mesures
compensatoires.

1.3. Classement du batiment
Le batiment est classé comme édifice ERP de type R.
Il est également soumis au Code du Travail.

Ce n'est pas un Immeuble de Grande Hauteur (IGH).
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2. Fabricants

L'installation de I'ascenseur sera confiée a une entreprise agréée par le Maitre d'Ouvrage.

Une entreprise peut étre proposée a condition que cette derniere :

Soit certifiée ISO 9001 dans les domaines de la conception, du montage et de la maintenance.

Soit soumise a I'avis du Maitre d'Ouvrage.

S’engage sur un contrat de maintenance et la possibilité de remplacer les pieces d'origine pendant 20 ans.

3. Connaissance des lieux

Les travaux faisant I'objet du présent cahier des charges, sont réalisés dans un batiment en fonctionnement
et de plus dans des zones sensibles.

Les titulaires devront en tenir compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la poussiere,
que pour le bruit excessif, que pour la protection des Compagnons de |'entreprise, des utilisateurs ou du
public.

Les entreprises doivent avoir la connaissance parfaite des lieux et seront tenues de signifier physiquement
leur visite au Maitre d'Ouvrage, pendant les heures ouvrables, et auprés du contact sur site.

La visite du site est obligatoire.

L’attestation de visite sera signée par le représentant sur site et jointe au dossier de réponse. Les
soumissionnaires ne pourront faire valoir, lors de I'exécution, une connaissance insuffisante des lieux au
moment de I'appel d'offres pour justifier ultérieurement une quelconque plus-value.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le matériel
installé sur le chantier, ne soient pas accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées
par le Maitre d'Ouvrage. Il ne sera alloué aux entreprises aucune indemnité pour dommages causés par sa
négligence ou son imprévoyance.

Aucun travail provenant éventuellement d'erreur ou d’omission dans les spécifications des offres ne pourra
faire I'objet d'un quelconque supplément de prix.

Il appartiendra au soumissionnaire de faire valoir clairement dans son offre toutes les réserves éventuelles
constatées dans l'application de ce projet, et de veiller a ce que tous les éventuels points litigieux soient
abordés avec le Maitre d'Ouvrage, son représentant, et le Bureau d'Etudes Ascenseurs (ACCEO Elevation)
avant la signature du marché.

Le marché a un caractére forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un complet et
parfait achevement des travaux ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour
cause une insuffisance de reconnaissance des ouvrages.
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4. Préparation, Coordination et Exécution des travaux

4.1.Rendez-vous de chantier

L'organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative du Maitre d'Ouvrage et
du Bureau d’Etudes en fonction des nécessités et des phases d'avancement du chantier.

L'entreprise devra se faire valablement représenter afin que les décisions prises soient immédiates.

4.2.Habilitation du personnel
Le personnel intervenant dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations
suivantes :

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique

Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) : Habilitation Electrique
Le personnel du titulaire doit obligatoirement étre muni d'une carte d'identité de son Entreprise.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise de l'ordre de
service auprés du maitre d'ouvrage et de son représentant.

En cas de non-présentation de ces documents, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'annuler la prestation
sans préavis ni dédommagement.

4.3.Exécution des travaux

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achevement des ouvrages est compris dans le présent marché,
notamment :

e Les études nécessaires a l'installation du matériel ;
e Le transport et le stockage sur le chantier;

e La manutention de I'ensemble du matériel.

e L'enléevement de tout le matériel non réutilisé ;

e La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur
conformément aux spécifications du présent CCTP;

e L'ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les travaux. Le
balisage des zones a risques, les protections des baies paliéres et toutes protections collectives
nécessaires a la sécurité des usagers.

e La vérification de la compatibilité du disjoncteur en pied de colonne avec le matériel installé et
son remplacement dans le cas d'une incompatibilité ou de dysfonctionnement constaté a la
mise en service.

En tout état de cause I'offre du candidat devra étre conforme en tous points a I'ensemble des prescriptions
réglementaires en vigueur au jour de la remise de |'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent CCTP, pour justifier la
mise a disposition d'une installation non réglementaire a I'issue des présents travaux ou prétendre a un
éventuel avenant en plus-value.
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La description des travaux ci-apres n'est pas strictement limitative et le titulaire du marché devra les travaux
et les fournitures nécessaires a la livraison de l'installation en parfait ordre de marche et conforme a la
législation en vigueur.

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur
échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le Maitre d'CEuvre.

Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant. Il est également tenu d'avoir toujours tous matériels,
approvisionnements et outillages divers de maniére a assurer la bonne marche des travaux et leur
achévement dans le délai prescrit. Dans le cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des
travaux, le Maitre d'Ouvrage pourrait mettre en demeure I'entreprise.

4.4.Responsabilité

Dans le cadre de son obligation de résultat, I'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages, objets
du présent programme, est tenue de livrer ces travaux dans le respect du marché et conformément aux
délais.

Elle sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés, pendant les
travaux, a tout ouvrage, batiment ou partie de batiment existant, a toute personne, par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I'exécution de ses travaux, I'entreprise supportera tous les frais liés tels que les
frais de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées,
ainsi que les conséquences financieres sans pouvoir prétendre a une indemnité ou révision du montant de
son marché pour le surcolt correspondant.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le batiment
notamment dans I'environnement proche de la zone de travaux.

4.5.Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Compte tenu de I'occupation du batiment durant le déroulement des travaux, I'entrepreneur veillera tout
spécialement :

- Ala sécurité des abords du chantier pour les personnes.
- Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords.
- Ala gestion des nuisances sonores avec |'accord du Maitre d'Ouvrage.
- Al'obtention de permis de feu aprés avis aupres du Maitre d'Ouvrage.

- Ala non-propagation des poussiéres dans les circulations.

L'entrepreneur devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particulieres
d’'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure.

Le soumissionnaire mettra a la disposition de ces équipes et de ses sous-traitants des locaux pour vestiaires,
sanitaires/douches et réfectoire.

Il assure le gardiennage, I'éclairage, la signalisation et la cl6ture des ouvrages en chantier.
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Le candidat retenu installera et entretiendra, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de sécurité de
son personnel travaillant sur le chantier, tel qu'il en a I'obligation a travers les différentes recommandations
et prescriptions du ministere du travail.

Le personnel de I'entreprise satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux existants du batiment.
Il installera les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d'assurer la distribution électrique et
I'éclairage de ses zones d'intervention. Les coffrets et les rallonges électriques de chantier seront sous la
responsabilité du titulaire notamment pour ce qui concerne les protections (calibrage des différentiels, etc...).

Du fait que le présent programme nécessite I'intervention de plusieurs corps de métier, le chantier sera
soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 portant modification des dispositions du
code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs, et de la réglementation subséquente, notamment :

- le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et
de génie civil,

- le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une
activité sur un chantier de batiment ou de génie civil,

- le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le rendre
applicable aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exercant directement une activité
sur les chantiers de BTP.

La zone de stockage, non accessible au public, sera déterminée en accord avec le Maitre d'Ouvrage et suivant
la configuration du site. Cet espace sera sécurisé par le soumissionnaire, y compris lors des phases
d'approvisionnement et de cheminement du matériel sur la zone travaux.

Un plan de masse détaillant la zone de stockage et son organisation sera établi par I'entreprise et devra étre
transmis au Maitre d'Ouvrage pour accord.

4.6.Etat des lieux, dégradations, nettoyage

Les moyens de transport ou de livraison devront étre choisis de telle sorte que leur circulation ne provoque
aucune dégradation du revétement au sol, a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment.

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux.
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Les éventuelles dégradations devront faire I'objet de reprises a la charge de I'entrepreneur titulaire du
marché.

Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. L'entreprise devra les protections de sol,
mur, escaliers, etc. qu'elle jugera nécessaire et I'enlévement des gravats, emballages ainsi que le nettoyage
intégral et journalier de sa zone d'intervention.
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Si I'entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation d'enlever les matériels ou gravats provenant de ses
travaux, le Maitre d'CEuvre ferait alors procéder apres mise en demeure, au nettoyage par une entreprise
spécialisée, aux frais uniques de I'entreprise défaillante.

4.7.Protections de chantier

Des mesures spécifiques seront prises quant a la tenue du chantier pour prendre en compte les particularités
du batiment.

Préalablement a la réalisation des travaux, une palissade de chantier périphérique toute hauteur sera
mise en place sur chaque palier de I'appareil.

Réalisée en contreplaqué peint en blanc ou en mélaminé, elle sera équipée d'une porte pour l'accés au
chantier (réalisée par le présent lot). La porte sera munie a I'extérieur d'un verrou (canon) et d'un bouton
moleté a l'intérieur.

Cette palissade sera étanche de facon a éviter toute propagation de poussiére dans les circulations.

Cette protection devra permettre d'isoler les compagnons de la zone en travaux et de prévenir contre les
dégradations au pourtour de la zone.

En partie basse, la protection rigide devra faire au minimum 2m de haut.

Tout autre moyen mis en ceuvre par I'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté et de sécurité.

4.8.Délai, horaires d’interventions et planification des travaux
Horaires

Au regard des obligations en termes de délais, I'entreprise pourra, si elle le souhaite, travailler de 8h00 a
18h00 du lundi au vendredi avec deux équipes.

Travaux de manutention (évacuation des déchets, gravats et matériels)

Ces évacuations se feront par les niveaux bas sur un cheminement en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Planning prévisionnel

Les candidats sont tenus de respecter le planning d'intervention prévisionnel fourni pour I'ensemble des
prestations prévues au présent cahier des charges.

Délai global de réalisation des travaux
Selon le planning contractuel.

Compte tenu de ce qui précede, les soumissionnaires préciseront leurs délais d'approvisionnement et de
réalisation. lls réaliseront leur prestation selon les jalons du planning contractuel et préciseront le nombre
d’hommes prévus et le nombre d'heures de travaux par jour.
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4.9.1dentification des intervenants et entreprises

O

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de I'entreprise titulaire ou de I'un des sous-
traitants acceptés par le Maitre d'Ouvrage.

Une liste nominative sera préalablement fournie au Maitre d'Ouvrage (nom, prénom, entreprise, habilitations,
copie de la carte d'identité et copie de la carte PRO BTP) pour contrdle des acces.

4.10. Echantillons

Le titulaire du marché présentera dans le mois suivant I'ordre de service les échantillons concernant les
finitions esthétiques de la cabine : sol, mains courante, panneaux cabine, type d'éclairage, boites a boutons,
signalisations paliéres...

Il remettra I'ensemble des échantillons au Maitre d'CEuvre qui le présentera pour approbation au Maitre
d'Ouvrage. Une visite du showroom de I'entreprise pourra étre organisée a la demande du maitre d'ouvrage.

5. Marquage CE

Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, ce dernier doit avoir fait I'objet d'une des procédures indiquées
par le décret 2016-550 du 5 mai 2016.

L'indication du marquage CE de conformité devra étre apposée dans chaque cabine et sur chacun des
composants de sécurité. L'installateur de I'ascenseur assume la responsabilité de la conception, de la
fabrication, de l'installation de I'ascenseur, appose le marquage CE et établit la déclaration "UE" de
conformité.

6. Essais et réception

Les essais seront effectués en présence du Maitre d'CEuvre selon la norme NF EN 80-20.
La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais seront a la charge du titulaire du marché de travaux.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer toutes les mises au point
nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre.

Le contrdle de fin de travaux comprendra la vérification :
- De la conformité de I'installation aux normes et documents contractuels.
- Des équipements, accessoires de commande et de sécurité.
- Du marquage CE effectif de I'appareil avec remise par I'entreprise des documents liés.
- Des essais de fonctionnement, notamment pour les systemes d'alarmes.

La réception définitive des ouvrages a lieu a I'achévement complet des travaux et au vu du parfait
fonctionnement de I'appareil.

La mise en service de |'appareil est précédée d'opérations préalables a la réception comportant au moins le
constat contradictoire de parfait fonctionnement de I'équipement. Ces OPR sont sans influence sur la date
d'effet du délai de garantie, qui ne prendra effet qu'a la date de réception, mais révelent les travaux non
conformes.

Lors de la réception des ouvrages, les réserves constatées lors des OPR devront toutes avoir été levées.

La réception sera effective lorsque le procés-verbal de réception sera sans réserve.
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7. Documents conformes a |'exécution

Au plus tard 15 jours avant la date prévue de réception, I'entrepreneur est tenu de fournir, pour
vérification par le Bureau d'Etudes et le Bureau de Controle, un dossier technique pour 'appareil
comportant :

- Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien de I'appareil et
particulierement pour la sécurité (manuel utilisateur).

- Les documents du marquage CE (dont le certificat) diment signés et complétés par I'entreprise.
- Les notes de calculs afférentes a I'appareil (suivant Annexe B EN81-20).

- Les Proces-Verbaux de classement au feu des portes et des matériaux constitutifs de I'appareil.
- Les notes de structure relatives aux travaux.

- Les plans d'installations définitifs et les descriptifs de I'installation (format papier et Autocad —
extension .dwg version 2007 a minima).

- Les schémas électriques des circuits d'alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur ces schémas
seront précisés les différents organes de commande et de sécurité. Un exemplaire de ces
schémas sera prévu en machinerie.

- Une étude de sécurité selon les dispositions du décret 2008-1325 juste apres I'achévement de
I'ouvrage devra étre réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré au D.O.E.

- Les Proces-Verbaux de retraitement, revalorisation des déchets.

Apres approbation du contenu, ce dossier sera diffusé sous format papier en 3 exemplaires minimum et un
CDROM (format .pdf).

8. Conditions de Garantie

8.1. Garantie

L'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantira la réalisation
de ses travaux suivant les spécifications techniques du présent cahier des charges et les regles de l'art
propres a ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de
rendement n'auront pas donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels
n'auront pas été observées. La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu'a la date de réception
de l'installation.

Le prestataire devra s'engager a fournir les piéces de rechange pour une durée de 10 ans pour les
composants électroniques, de 20 ans pour les composants électromécaniques et mécaniques a compter de la
date d'installation de I'appareil ou de la date de modernisation du composant de 'appareil le cas échéant.

8.2.Garantie du matériel (garantie de bon fonctionnement)

L'ensemble du matériel fourni par I'entreprise devra étre garanti contre tout vice de construction pendant
une durée de deux ans, a dater de la réception définitive de I'installation. Cette garantie ne pourra
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s'appliquer aux conséquences de I'usure normale, ni a celles résultant d'une mauvaise utilisation de
I'installation.

O

L'installation sera garantie en état de bon fonctionnement pendant une durée de deux ans, a compter de la
mise en service définitive de I'installation.

9. Maintenance et assistance

Pendant la période de garantie due par I'entreprise au titre du marché de travaux, le titulaire du contrat de
maintenance assiste le Maitre d'Ouvrage pour mettre en évidence les défauts, défaillances, malfacons, et faire
jouer les garanties. Il est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'Ouvrage, l'incidence de tout vice caché
qu'il aurait découvert.

Dans le cas ou la garantie des constructeurs et entreprises ne pourrait pas jouer du fait du non-respect des
prescriptions d’entretien exigées pour 'application de la garantie, les travaux a engager pour la mise en état
de I'équipement seraient a la charge du titulaire du contrat de maintenance.

Chaque appareil/L'appareil installé sera couvert par un contrat d’entretien inclus de 12 mois.

10. Variantes et options

10.1. Variantes

Sans objet.

10.2. Options

Sans objet.
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11. Méthodologie

La méthodologie retenue par le candidat pour réaliser les travaux décrits dans le présent Cahier des Charges
Techniques Particuliéres sera explicitée dans le Mémoire Technique remis avec |'offre.
Seront notamment détaillés les moyens que mettra en ceuvre I'entreprise, aussi bien humains que matériels.

Phase 1:
 Mise en place des sas de protection.

Phase 2:

 Adaptation des baies palieres au nouveau matériel.
 Adaptation, reprise de la cuvette.

 Adaptation, reprise de la dalle machinerie.

Phase 3:
 Adaptation de I'alimentation électrique.

Phase 4 :
* Pose de I'appareil, réglage des portes paliéres.
« Calfeutrement des portes palieres au fur et a mesure de la pose.

Phase 5:

« Traitement des baies paliéres.

« Raccords et reprises de sols (y compris rebouchages si nécessaires).
+ Dépose des sas de protection et finitions palieres.

Phase 6 :
- Réglages et essais préalables a la réception.
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Il. Généralités Techniques Ascenseur

1. Généralités

1.1.Qualité et origine des produits

Le matériel et les matériaux devront impérativement étre de technologie récente et éprouvée.
Toutes les précautions devront étre prises pendant le transport, la manutention, le stockage et le montage
pour qu'aucun des éléments neufs fournis par les entreprises ne comporte de traces de chocs ou d'éraflures.

1.2. Motorisation et traction

De type sans réducteur "gearless”. Il comprend le frein, la poulie de traction et est monté sur des dispositifs
anti-vibratiles. Il ne comprend pas de carter d'huile. Il est dimensionné pour 120 démarrages par heure au
minimum.

L'entrainement se fait par I'intermédiaire de courroies ou de cables acier.

1.3.Isonivelage

Dans les phases de chargement et de déchargement, un nivelage automatique se déclenchera pour
compenser les différences d'allongement des cables afin de rétablir la précision d'arrét de moins de 5mm.

1.4. Guides

Les guides seront réalisés par des barres en T. Eclissées, elles seront fixées par l'intermédiaire de pattes
métalliques réglables sur les parois de la gaine. Des cales d'épaisseur devront étre placées au dos des guides
a chaque patte de fixation.

Les guides seront boulonnés et non soudés sur les équerres de fixation.

Mise en place des semelles de fixation en cuvette avec les cales de réglage sous les pieds de guides.

1.5. Arcade de cabine

L'arcade est réalisée préférablement en acier et supporte la cabine sur des plots d'isolation. Les coulisseaux
sont lubrifiés ou des rollers sont mis en ceuvre. Les parachutes sont a prise amortie.

1.6. Amortisseurs

Les amortisseurs sont polyuréthanes ou hydrauliques en fonction de la vitesse et de la charge des appareils.

ERTS Olivet - Référence 2020-004-945

Date ACCEO ELEVATION
d'édition : 1 rue du Pré Saint-Gervais — 93500 PANTIN Page 16 sur 28
12/10/2020 Tél.: 0176748040/ Fax:0140 17 06 52 / www.ACCEO.eu

© ACCEO ELEVATION 2017 — 2022 - Tous droits réservés - Reproduction méme partielle strictement interdite



O

I

CCTP Phase DCE Z\ r
Y S

1.7. Contrepoids

Le contrepoids circule sur des guides qui lui sont propres et ne comprend pas de plomb pour les gueuses.
Son chargement et son déchargement sont facilités par des gueuses au format adapté. Son tarage sera
vérifié a la fin du montage afin de respecter les préconisations constructeur.

1.8.Pilotage de vitesse a variation de fréquence

Installation d'un systéme a variation de fréquence équipé de I'ensemble des filtres nécessaires a la non-
propagation des phénomenes parasitaires. Le candidat remettra dans son offre le principe de
fonctionnement de la variation de fréquence. Une précision de plus ou moins 10 mm sera garanti pour une
charge de 0 a 105 % et ceci quel que soit la position de la cabine.

Une manceuvre électrique de rappel et son boitier de commande seront prévus sur l'installation.

1.9. Controleur a microprocesseur

Fonctions : Contréle du moteur, de la manceuvre et des sécurités.
Position : Dans la gaine, a proximité du moteur.
Complément : Au palier supérieur, un boitier complémentaire permet d'accéder a la manceuvre de

désincarcération de 'appareil et de réaliser certaines opérations de maintenance.

1.10. Protection électrique

La protection située en amont du tableau machinerie sera vérifiée notamment vis-a-vis de son adéquation en
termes de protections magnétothermique et différentielle. Son remplacement si nécessaire sera intégré au
présent lot.

1.11. Porte cabine
Elle entraine automatiquement les portes paliéres. Les vantaux et la facade sont de méme finition. La
motorisation, a trafic faible, entraine les vantaux directement par courroies sans systeme de pantographes.

L'opérateur de portes de cabine de I'ascenseur passager sera dimensionné pour 400 000 cycles / an au
minimum (suivant descriptif dans le synoptique). Le temps d'ouverture sera inférieur a 1.5s et le temps de
fermeture sera inférieur a 3 secondes. Il sera prévu une ouverture anticipée des portes.

1.12. Portes paliéeres

Elles sont au minimum pare flammes 1/2h ou E30 (EN81-58) suivant descriptif dans le synoptique.
L'ensemble de la serrurerie nécessaire au montage (pattes, fers) doit étre prévue.
Les tOles chasse-pieds entre portes seront prévues au lot.

Le calfeutrement périphérique des portes est réalisé par le présent lot (métallique ou maconné, y compris
finition).
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1.13. Conformité EN 81-70

L'installation sera réalisée en suivant les préconisations de la norme EN 81-70 de Mai 2018.

Si des équipements complémentaires a ceux du descriptif doivent étre prévus, ils sont réputés inclus a I'offre.
Le systeme de boucle inductive devra étre installé.

Le strapontin, optionnel a la norme, n'est pas exigé.

Pour les cabines de 1600Kg et plus, une deuxiéme boite a bouton cabine sera installée en cabine.

1.14. Rideau Infra Rouge de protection

Un dispositif de détection toute hauteur évitera la fermeture de la porte sur un chariot ou un utilisateur. Il
sera prévu en retrait afin d'étre protégé d'un éventuel arrachage par le passage d'un chariot et pour ne pas
étre accessible des utilisateurs, sans outils.

1.15. Verrouillage technologique

Aucun mot de passe, ni code d'accés n'interdira I'accés aux données caractéristiques programmables, ou
parametres de défauts de I'installation. L'armoire de manceuvre pourra étre programmeée sans outil
spécifique (pas de verrouillage technologique).

A défaut, I'ascensoriste devra fournir le module de programmation et sa notice d’utilisation.

La feuille de relevé des parametres de réglages, ainsi que la notice de réglage seront a laisser sur
I'installation.

Il en sera de méme pour les autres éléments de I'installation (ex: opérateur de porte).
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Avertissement : toutes les cotes sont communiquées a titre d’'information. Il appartiendra aux

candidats de vérifier celles-ci sur site avant remise de leurs offres, fabrication des appareils et

établissement de leurs plans d’exécution.

Note :

Sauf mention spécifique, les équipements décrits dans les paragraphes suivants sont communs a chaque

appareil. Se reporter au tableau récapitulatif en fin du présent document

Voir tableau synoptique joint au présent CCTP

Nom Asc1
Localisation Batiment principal ERTS
Type personnes
Charge (kg) 450
Nombre de personnes 6
Vitesse (m/s) 1
Accelération (m/s?) 0,4
Nombre de démarrage par heure (D/h) 120
Face de senice 1
Nombre de niveaux dessenis 3
Nombre de portes paliéres 3
Contrepoids parachuté Non
Course en metres 6,00

o Entrainement Electrique

s Manoeuwre Collective descente

% Type de gestion Simplex

g Contrdle de vitesse VF
Machinerie Embarquée

ERTS Olivet - Référence 2020-004-945
Date ACCEO ELEVATION
d'édition : 1 rue du Pré Saint-Gervais — 93500 PANTIN Page 19 sur 28
12/10/2020 Tél.: 0176748040/ Fax:014017 06 52 / www.ACCEQO.eu

© ACCEO ELEVATION 2017 - 2022 - Tous droits réservés - Reproduction méme partielle strictement interdite



CCTP Phase DCE \ C C - O
Largeur cabine (en mm) 1000

o Profondeur cabine (en mm) 1250

% Hauteur sous plafond (en mm) 2100

o Hauteur structurelle toit de cabine (mm) 2200
Surface cabine (hors seuils) (en m?) 1,25
Type porte de secours Sans

@ Type de portes A fagade

g Type d'ouverture des portes 2V - OL

= Type d'opérateur de porte cabine Trafic faible
Type de seuil Aluminium
Resistance au feu des portes E30
Passage libre 800
Hauteur libre 2000
Type de gaine Magonnée

o Largeur de la gaine (mm) 1500

-% Profondeur de la gaine (mm) 1550

= Hauteur sous dalle (mm) 3600
Profondeur de la cuvette (mm) 1100
Porte d'accés cuwette Non
Nom Asc1
Localisation Batiment principal ERTS
TR1 - Panneau de commande cabine TR1-1 - Standard

Equipements | TR2 - Téléalarme TR2-2 - Kit GSM
Cabine TR3 - Interphone Non
TR4 - Contréle d'accés en cabine Sans
TR5 - Trappe et échelle de secours Non
TR6 - Bloc autonome d'éclairage de secours Oui
TR7 - Porte d'intercommunication entre cabines Non
TR8 - Caméras Non
TR9 - Appareils conforme EN 81-70 Oui
TR10 - Baches de protection Non
TR11 - Répétiteurs destinations en entrée de cabine (prédestination) Non
TRA - TR personnalisé cabine Non
TRB - TR personnalisé cabine Non
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TR20 - Boutons paliers

TR20-3 - Collective descente applique

Equipements

TR21 - Indicateurs paliers

TR21-1 - Collective

paliers TR22 - Appel prioritaire et interphone pompiers Non
TR23 - Contréle d'acces appels paliers Sans
TR24 - Calfeutrement des portes palieres Oui
TR25 - Ebrasements enveloppants Sans
TR28 - Portes d'acces fond de cuvette Non
TR29 - Portes de secours intermédiaires Non
TR30 - Identification des appareils Non
TR31 - Systéeme de supenvision Non
TR32 - GTC Non
TR33 - Feu rouge/feu vert Non
TR34 - Manceuvre par télécommande Non
TRC - TR personnalisé paliers Non
TRD - TR personnalisé paliers Non
TR40 - Téles d'alignement ou \érrouillage mécanique Oui
Equipements | TR41 - Grillage séparatif en gaine Non
en gaine |TR42 - Fers séparatifs en gaine Non
TR43 - Fers de restriction en gaine Non
TR44 - Ventilation haute de gaine TR44-1 - Naturelle
TR45 - Systéme régénératif de courant Non
TR46 - Mise en \eille Oui
TRA47 - Eclairage gaine Oui
TR48 - Pompe relevage fond de fosse Non
TR49 - Serrurerie en gaine Non
TRE - TR personnalisé gaine Non
TRF - TR personnalisé gaine Non
TR50 - Manceuwre non desserte des niveaux sinistrés - IGH Non
Manceuvre |TR51 - Pése charge et non stop en charge Oui
TR53 - Bancs de charge Non
TR54 - Manceuwre Liftier pour ascenseur de charge Non
TRG - TR personnalisé manceuvre Non
TRH - TR personnalisé manceuvre Non
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TR60 - Habillage cabine TR60-1 - Type A - Standard
Finitions |TR61 - Portes paliéres TR61-3 - Inox texturé
TR62 - Ebrasements TR62-1 - Inox brossé
TRI - TR personalisé finitions Non
TRJ - TR personalisé finitions Non
i TR70 - Tableau d'arrivée de courant machinerie Non
|m|tes_de TR71 - Besoin en alimentation électrique Oui
prestation - - -
TR72 - Réception de gaine Oui
TR73 - Dépose de l'existant Non
TR74 - Etude de structure Non
TRY75 - Reprise de magonnerie Non
TRY76 - Reprise des sols Oui
TR77 - Adaptation de I'alimentation électrique Non
TR78 - Travaux peinture Oui
TR79 - Remise en état machinerie Non
TR80 - Reprises contacts GTC ascenseurs Non
TR81 - Exigences environnementales Sans
TR82 - Acoustique Non
TR83 - Utilisation de I'ascenseur en monte-charge chantier Non
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2. Descriptifs des travaux a réaliser

2.1. Equipements Cabine

d'édition :
12/10/2020

TR1 - PANNEAU DE COMMANDE CABINE

TR1-1 Standard :

Plastron inox brossé sur la hauteur de la cabine (2 plastrons si la largeur de la cabine dépasse
1600mm).

Modéle soumis a I'approbation de I'architecte ou de la maitrise d'ouvrage, similaires dans la
forme sur tous les ascenseurs passagers.

* Indicateur de position et de direction

* Pictogrammes relatifs a I'EN 81-28

« Synthése vocale

* Plaque de caractéristiques

 Lumineux surcharge, interdiction de fumer

* Boutons conformes EN 81-70 suivants :

o Bouton d'alarme

o Bouton de fermeture des portes

o Bouton d'ouverture des portes

o Boutons des niveaux

« Contact a clé de service indépendant (avec fourniture de 3 clés sur organigramme au
minimum), pour réserver |'utilisation de I'appareil en mode liftier.

Installations précisées au chapitre concerné

TR2 - TELEALARME

TR2-2 Kit GSM :

Une téléalarme fonctionnant en protocole ouvert, avec liaison vocale en conformité avec I'EN

81-28 permettra d'entrer en liaison avec les services de secours 24h/24 en cas de non réponse du
poste de sécurité.

Elle sera de type Amphitech, Anep, Memco ou techniquement équivalent, conforme au décret n°
2004-964 du 10 Septembre 2004, aux arrétés du 18 Novembre 2004 aux normes NF EN 81-28 et NF
EN 81-70.

TR6 - BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECOURS

Mise en place d'un bloc de secours, permettant d'alimenter des la disparition du 220 V, un éclairage
de secours avec une autonomie de 1h00. Il sera réalisé par une lampe type « spot fluo » ou « LED »,
encastré dans le plafond au-dessus de la boite a boutons cabine, avec un plastron en acier brossé, ou
bien encore par I'alimentation d'un des spots ou éléments d'éclairage normal de la cabine.

La puissance minimum autorisée est de 1 W.

L'éclairage minimum autorisée est de 5 LUX.

Dans le cas d'impossibilité technique, il pourra étre installé dans le linteau de porte cabine, sur un
panneau de cabine, ou reprendra le dispositif d'éclairage existant de la cabine.
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TR9 - APPAREILS CONFORMES EN 81-70

Les appareils seront réalisés en suivant les préconisations de I'EN81-70 de mai 2018.

Si des équipements complémentaires a ceux du descriptif doivent étre prévus, ils sont réputés inclus
a l'offre.

Le systéme de boucle inductive devra étre installé.

Le strapontin, optionnel a la norme, n'est pas exigé.

2.2.Equipements paliers

TR20 - BOUTONS PALIERS
TR20-3 : Collective descente :

La manceuvre est de type collective descente avec un seul bouton d'appel (descente) a tous les
étages (Excepté dernier niveau bas).

Il sera prévu une (1) platine paliére a chaque niveau desservi par ascenseur. Pour les batteries,
il pourra étre envisagé une platine paliere pour 2 ascenseurs lorsqu'ils sont situés I'un a coté
de l'autre.

Les platines paliéres seront posées en applique.

Le modele sera soumis a I'approbation de I'architecte ou du maitre d'ouvrage, similaires dans
la forme sur tous les ascenseurs passagers.

Les percements des trous pour passer les cables de cette fonction et le traitement coupe-feu
du trou créé sont a la charge du soumissionnaire.

Scellement a effectuer a la charge du soumissionnaire.

TR21 - INDICATEURS PALIERS
TR21-1 : Collective :

L'appareil sera équipé a chaque palier :
- d'un indicateur de direction (préavis de départ) de la cabine avec gong.
L'appareil sera équipé au niveau principal :
- d'un indicateur combiné de position et de direction de la cabine avec gong.
Les indicateurs paliers seront encastrés et non posés en applique.
Modele soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage/de I'architecte, similaires dans la forme sur tous
les ascenseurs passagers.

TR24 - CALFEUTREMENT DES PORTES PALIERES

Les calfeutrements des portes paliéres sont a la charge du soumissionnaire.
Le scellement des portes palieres est a la charge du soumissionnaire.
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2.3.Equipements en gaine

TR40 - TOLES D'ALIGNEMENT OU VERROUILLAGE MECANIQUE

Mise en place de tdles d'alignement entre chaque porte paliére pour limiter la distance entre le seuil
cabine et la paroi de la gaine.

Cette demande reste valable méme dans le cas d'un verrouillage de porte cabine (possibilité offerte
au &c du 5.2.5.3.1 de I'EN81-20 non retenue)

Elles seront fixées par rivetage ou vis a téte fraisée, sur deux tubes carrés de 30x30mm de section mis
en place entre le linteau de la porte paliere inférieure et le seuil de la porte paliere supérieure, et cela
a chaque niveau. Ces toles seront d'une épaisseur de 15/10mm, pliées a leurs extrémités pour
garantir une certaine rigidité et formeront une paroi lisse sur la largeur du passage libre.

Ces toles seront livrées traitées anticorrosion avec peinture antirouille ou tout autre finition, I'objectif
étant d'assurer la pérennité.

TR44 - VENTILATION HAUTE DE GAINE
TR44-1 : Naturelle

Pour chaque appareil, il sera créé une conduite et une grille par I'entreprise afin de ménager
une VH de 1% de la surface horizontale de la gaine, avec un minimum de 7dm?, en haut de
gaine.

(1 par face de service pour les appareils installés en batiment ERP)

La ventilation haute de gaine est a sortir a |'extérieur. Prévoir les aménagements dans le local
machinerie existant a cet effet.

Si la puissance installée en gaine pour I'appareil dépasse 100kVA, un désenfumage mécanique
sera prévu par le soumissionnaire en complément.

TR46 - MISE EN VEILLE

Il sera prévu la mise en veille de la partie puissance du systéme non régénératif.
Il est demandé au présent lot de participer activement aux réunions de mise au point avec le lot courant fort
afin de s'assurer de la compatibilité avec la distribution électrique du batiment en considérant les scenarios
possibles (Alimentation Réseau / Alimentation remplacement / Alimentation secours). A défaut, toutes
adaptations, remplacements nécessaires sera intégré au présent lot.

TR47 - ECLAIRAGE GAINE

Installation d'un éclairage en gaine via des luminaires fluorescents ou LED protégés mécaniquement
et installés a chaque niveau. Le premier étant implanté a 0,50 m du fond de cuvette, le dernier a 0,50 m de la
sous face du plancher du dernier niveau.

Les tubes intermédiaires seront implantés légérement au-dessus des serrures de porte. La commande de
I'éclairage pourra se réaliser quel que soit I'acces (Depuis le fond de fosse, depuis le toit de cabine, depuis le
local machinerie (Ou armoire déportée dans le cas d'installation sans machinerie).

L'éclairage devra étre en mesure d'assurer un niveau d'éclairement de 50 lux a Tm au-dessus du toit de
cabine.
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TR51 - PESE CHARGE ET NON STOP EN CHARGE

Mise en place d'un pése charge électronique, avec capteur(s) de charge précise, qui permettra au
microprocesseur de pouvoir effectuer un voyage non-stop en fonction d'un pourcentage de charge (80%)
d'une part et d'autre part, interdire le déplacement de la cabine lorsque celle—ci sera en surcharge (110%). Ce
Pese charge peut étre commun au systéme permettant d'ajuster le couple moteur qui est lié a |'état de
charge en cabine.

Celui-ci devra étre étanche aux projections de liquide.
Le soumissionnaire précisera la technologie du pése charge.

2.4.Finitions
TR60 - HABILLAGE CABINE

Date
d'édition :
12/10/2020

TR60-1 : Type A - Standard

Panneaux
Les panneaux sont prévus en stratifié imitation bois. Finition au choix du Maitre d'Ouvrage.

Sol
Pierre identique aux paliers.

Plinthes
Il sera prévu des plinthes périphériques en acier inoxydable brossé.

Main courante
Il sera prévu une main courante sur la face ou se situe le panneau de commande de la cabine,
finition acier inoxydable brossé.

Panneau de commande
Plastron en acier inoxydable brossé toute hauteur.

Miroir
Miroir sur la paroi du fond/ latérale, sur toute la largeur/ demi largeur de la cabine et toute la
hauteur/ demi hauteur, sablé sur 30 cm en partie haute.

Eclairage
Eclairage a LED, permettant d'obtenir les 100 lux réglementaires sur toute la surface de la
cabine (avec extinction automatique en cas de non utilisation de I'appareil).

Plafond
Faux-plafond bac basculant. Panneau de LED avec diffuseur blanc givré.

Porte cabine
Acier inox brossé.
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TR61 - PORTES PALIERES
TR61-3 Inox texturé :

@)
O
I
O

Portes (et facades) palieres en acier inoxydable texturé a tous les niveaux.

TR62 - EBRASEMENTS
TR62-1 Inox brossé :

Ebrasements enveloppants en acier inoxydable brossé & tous les niveaux.

2.5.Limites de prestation

TR71 - BESOIN EN ALIMENTATION ELECTRIQUE

Il sera mis a disposition du soumissionnaire et par ascenseur :

« Une ligne Force 400v triphasé 50Hz + neutre + terre

* Une ligne Lumiere 240v monophasé 50Hz protégée par un disjoncteur différentiel 30mA

« Les ascenseurs de la partie IGH sont considérés comme tous repris sur mode secours.

* Les ascenseurs pompiers seront immédiatement remis en service sur alimentation groupe (2
appareils).

- Les ascenseurs restants démarreront en cascade afin de ne pas cumuler les appels de courants de
démarrage en simultané.

« Informations a fournir sur contacts par groupe (aux ascenseurs) :

a. Fonctionnement sur groupe électrogene remplacement Lot CFa

b. Fonctionnement sur groupe électrogéne secours Lot CFa

Les adaptations liées aux calculs de sélectivité (section des conducteurs d'alimentation, compatibilité
des caractéristiques techniques des protections intégrées dans le tableau du panneau technique des
ascenseurs) restent a la charge du soumissionnaire. Ces adaptations (si nécessaire) seront conformes
ala C15-100.

TR72 - RECEPTION DE GAINE

Il appartient au soumissionnaire de répondre avec un matériel pouvant étre installé dans les
dimensions communiquées dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

Il lui appartient toutefois de signaler les éventuelles différences entre son offre et le CCTP.

Durant la phase préparatoire du Chantier, le soumissionnaire communiquera au Maitre d'Ouvrage
ses plans d'exécution et de réservations, en fonction du modeéle d'appareil retenu.

Suite au Visa Sans Observation de ses plans, le titulaire du présent lot veillera a ce que les
dimensions et réservations figurant sur ses plans sont bien respectées.

Il procédera a la réception des gaines neuves avant toute intervention.

Il signalera toute différence entre I'ouvrage et les documents remis, afin que soit procédé aux
reprises nécessaires avant de prendre possession de la trémie.
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Toute intervention de I'entreprise sur le support, sans remarque de sa part, équivaudra a une
réception et toute reprise ultérieure sera alors a la charge de I'ascensoriste.

TR76 - REPRISE DES SOLS

Les sols seront raccordés au plus proche des finis existants (y compris chape).

TR78 - TRAVAUX PEINTURE

Les murs touchés par les travaux seront repris en finition a l'issue des travaux afin de retrouver un
niveau de propreté équivalent.
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