Travaux de mise en accessibilité
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Les quantitatifs renseignés dans le cadre de décomposition forfaitaire (CDPGF) le sont a titre purement indicatif. Ills doivent
étre vérifiés par le soumissionnaire et feront l'objet d'un reglement forfaitaire non modifiable.

Report sur Prix Total Hors
Dénomination
. Ian unltalres Taxes

7 leneraunss
2 [TRAVAUX PREVUSEN BASE ——————————

_ DEPOSE ET REVISION I ____ __
Dépose blocs porte y compris huisserie et descellement u 133 0
Sous-Total DEPOSE ET REVISION (en € HT) =
| 22 [BLOCS-PORTES __ /| '] [ |
2.2.1 Nota
222 Fourniture et pose d'un bloc-porte bois 1 vantail finition prépeinte U 81 2 0 2 0
223 Fourniture et pose d'un bloc-porte bois 2 vantaux finition prépeinte u 56 5 0 5 0
224 Fourniture et pose d'un bloc-porte 2 vantaux pare-flamme 1/2 heure U 55 1 0 1 0
Sous-Total BLOCS-PORTES (en € HT) =
| 23 |ACCESSOIRES POUR PORTES 1 ! ! ! r  }] | |
2.3.1.1 Fourniture et pose d'une barre de rappel sur porte existante conservée
| 232 [FERME-PORTES __ ____ __ __
. . . Unité non
23.2.1 Réglage de ferme-porte existant conservé o, 10 2 0 2 0
renseignée
Sous-Total ACCESSOIRES POUR PORTES (en € HT) =
_ PLACARDS __ ____ __ __
Aménagement de placard 105 10.00
Sous-TotaI PLACARDS (en € HT) =
| 25 [EQUIPEMENTS, QUINCAILLERIE __ .| '] | |
2.5.1 Fourniture et pose de pateres murales u 8 0 3 5
252 Fourniture et pose d'une barre d'appui avec pied de renfort u 82 1 0 0 1
253 Fourniture et pose de miroir u 83 3 0 3 0
254 Remplacement de miroir u 58 2 0 2 0
2.5.5 Déplacement d'un équipement non raccordé au courant fort U 15 4 0 3 1
Sous-Total EQUIPEMENTS, QUINCAILLERIE (en € HT) =
| 26 [|ACCUEIL & MOBILIER __ ____ __ __
2.6.1 Fourniture et pose d'une banque d'accueil adaptée 134
2.6.2 Fourniture et pose d'un bureau adapté U 59 1 0 1 0
Sous-Total ACCUEIL & MOBILIER (en € HT) =
| 27 |ARTICLES PARTICULIERS - MENUISERIES INTERIEURES __ ____ __ __
2 7.1 Chevalet de conférence 135
Sous-Total ARTICLES PARTICULIERS - MENUISERIES INTERIEURES (en € HT) =
_ CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE __ ____ __ __
Cloisonnement en carreaux de platre 137 19.00
Sous-Total CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE (en € HT) =
_ DEPOSE, REPOSE DE FAUX-PLAFONDS __ ____ __ __

Repose et complément d'éléments de faux-plafond
Sous-Total DEPOSE, REPOSE DE FAUX-PLAFONDS (en € HT) =

___ ____ __ __
2.10.1 Création de contraste par peinture du support 128
Sous-Total DEPOSE ET ADAPTATION (en € HT) =
| 211 [SIGNALETIQUEEXTEREURE | | ¢ | . | [ | [
___ ____ __ __
2.11.1.1 Panneau aluminium extérieur d'orientation

Sous-Total SIGNALETIQUE EXTERIEURE (en € HT) =

| 212 [SIGNALETIQUEINTERIEGRE [ | | (| [ ! [ ! [

___ ____ __ __
2.12.1.1 Découpe adhésive et pictogramme sanitaire/vestiaire/douche adapté

___ ____ __ __

2.12.2.1 Panneau d'aluminium intérieur d'orientation
Sous-Total SIGNALETIQUE INTERIEURE (en € HT) =

RECAPITULATIF GENERAL

TOTAL TRANCHE FERME € HT =

TVA 20 % =

TOTAL TRANCHE FERME € TTC =




